Муниципальный контракт

 на осуществление строительного контроля по объекту

«Культурно-спортивный комплекс с. Хатыстыр».
	г. Алдан
	   «___» _________  2014 г.


Администрация муниципального образования «Алданский район», в лице главы Позднякова Северина Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» в лице Громовой Веры Юрьевны, действующей на основании Доверенности б/н от 25.06.14г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика электронный аукцион (протокол  №  0816300014514000508 (409.02 А/2014) от 30.09.2014г.) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает Исполнителю за вознаграждение осуществлять строительный контроль в процессе строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

1.2. Объектом строительного контроля является «Культурно-спортивный комплекс с. Хатыстыр», расположенный по адресу: РС(Я), Алданский район, с. Хатыстыр  (далее - Объект).

1.3. Строительный контроль осуществляется за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.

1.4. По результатам проведения строительного контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

2. ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Строительный контроль, осуществляемый Исполнителем, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Исполнителем входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Исполнителем контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Исполнителем контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с Исполнителем освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с Исполнителем соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет    сумму в размере       рублей  

3.2. Оплата производится после передачи результата выполненных работ (или этапа работ)  Исполнителем заказчику и подписания акта о приемке выполненных работ (акт формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (акт формы КС-3) по объекту. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Срок действия настоящего контракта определяется окончанием срока выполнения строительно-монтажных работ (вводом объекта в эксплуатацию)

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Муниципальный заказчик обязуется:

5.1. Обеспечивать финансирование Объекта на основании муниципальных контрактов, в пределах доведенных объемов финансирования по капитальным вложениям и с учетом условий муниципальных контрактов.
5.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением сроков оказания услуг.

5.4. В случае необходимости принимать решение о прекращении (приостановлении) работ (услуг) по Объекту, в установленном законом порядке.

5.5. Обеспечивать размещение в соответствии с законодательством Российской Федерации заказов на выполнение подрядных работ (услуг), поставку товаров.

5.6. Заключать (подписывать) в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные контракты (договоры) с Исполнителями (поставщиками) по Объекту.

5.7. Получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

5.8. Подписывать акты о приемке законченного строительством объекта, акты приемки услуг по строительству объекта.

5.9. Принимать при необходимости участие в приемке работ.

Исполнитель обязуется:

5.10. Оказать услуги, указанные в настоящем Контракте, в соответствии с настоящим Контрактом, техническим заданием в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.11.  Получить все свидетельства о допуске к видам работ, необходимым для исполнения Исполнителем настоящего Контракта согласно действующему на момент оказания услуг законодательству РФ. 

5.12.
В целях исполнения настоящего Контракта Исполнитель в ходе осуществления своих функций при производстве строительно-монтажных работ по строительству Объекта:

5.12.1. Назначать своих уполномоченных представителей, которые будут осуществлять строительный контроль за выполнением работ, осуществлять проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования требованиям проектной документации и нормативным документам и, совместно с лицом, осуществляющим строительство, оформлять акты на скрытые работы.

5.12.2. Осуществлять постоянный строительный контроль за ходом строительно-монтажных работ на Объекте в установленном законом порядке в соответствии с техническим заданием к настоящему Контракту, обеспечивать контроль за соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых работ проектной документации.

5.12.3. Организовать и участвовать в проведении пуско-наладочных работ и испытании (индивидуальные и комплексные) смонтированного оборудования и внутренних инженерных систем с оформлением соответствующей документации, в случае если данные работы предусмотрены проектной документацией.

5.12.4. Осуществлять контроль за своевременной и качественной подготовкой всей необходимой исполнительной документации по Объекту в соответствии с нормативными документами, действующими в РФ.

5.12.5. Регулярно проводить производственные совещания по Объекту, со всеми участниками строительства, фиксируя все решения в протоколе совещания.

5.12.6. Осуществлять контроль за ведением Исполнителем графика работ по Объекту до сдачи Объекта Муниципальному заказчику.

5.12.7. С момента начала строительно-монтажных работ и до их завершения контролировать ведение общего и специальных журналов учета выполнения работ (общий и специальный журналы учета выполнения работ по установленной форме оформить и передать исполнителю работ).

5.12.8. Принимать от Исполнителя, в соответствии с условиями заключенных муниципальным заказчиком муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ, акты приемки выполненных работ, поставленной продукции и оказанных услуг, проверять их соответствие фактически выполненным объемам работ, визировать их и передавать в течение 15 (пятнадцати) календарных дней Муниципальному заказчику (уполномоченному им лицу) для подписания и оплаты.

5.12.9. Осуществлять согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта о приемке законченного строительством объекта, актов приемки услуг по осуществлению авторского надзора, документации по приемке товара (товарные накладные, акты приема-передачи и пр.).

5.12.10. Своевременно сообщать Муниципальному заказчику обо всех фактах, являющихся основанием для предъявления претензий к Исполнителю за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение Исполнителем  своих обязательств.

5.12.11. Проверять выполнение исполнителями работ замечаний и предложений соответствующих надзорных органов и представителей Муниципального заказчика, по устранению выявленных недостатков в организации и технологии производства работ, отступлений от проектных решений, качеству материалов, соблюдении правил охраны труда, техники безопасности, культуры производства работ, пожарной безопасности и др.

5.12.12. Участвовать в приемке работ и сдаче объекта от Исполнителя муниципальному заказчику, в том числе приемке выполненных работ по законченным этапам, приемке скрытых работ, окончательной приемке с оформлением актов по установленным формам.

5.13. По поручению  Муниципального заказчика осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и муниципальным органами, в том числе органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте, в том числе осуществлять контроль за исполнением предписаний органов государственного строительного надзора.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Неустойка (штраф, пеня) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в размере 2,5% цены Контракта, установленной в п. 2.1 Контракта, и составляет 11 789,80  рублей

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.4. Ответственность Исполнителя:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в Контракте в размере, определенном в порядке, установленным Правительством Российской 

Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта, и составляет 47 159,07  рублей.


Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.


Кроме того, в случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в судебном порядке.

6.4.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказанных услуг. Некачественно оказанные услуги Исполнитель обязан переделать в соответствии с проектной документацией в течение 10 (десяти) календарных дней или в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты.

6.4.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) подлежат оплате Исполнителем в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать указанную сумму из сумм, подлежащих выплате Исполнителю по настоящему Контракту.

6.4.6. За качество оказанных услуг ответственность несет Исполнитель в соответствии с действующим законодательством.

6.4.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.4.8. Ни одна из сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.4.9. Сторона Контракта, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков в части не покрытых, установленных настоящим разделом Контракта, неустойками.
Статья 7.  УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

7.1. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет  5%  начальной (максимальной) цены контракта, что составляет   23 579,53 рублей. Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, которое должно действовать в течение всего срока выполнения Исполнителем работ по  муниципальному контракту плюс  60 календарных дней.    

Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов).

7.2. Залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

7.2.1. Денежные средства, вносимые Исполнителем в качестве обеспечения Контракта, должны быть перечислены на счет Заказчика в сроки, установленные законодательством о размещении заказов и в размере, установленном в пункте 7.1. настоящего Контракта. 

7.2.2. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

7.2.3. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по контракту, Заказчик имеет право списать в свою пользу денежные средства, находящиеся в залоге в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций, включающих в себя неустойки, согласно условиям настоящего Контракта. Списание денежных средств в пользу 

Заказчика происходит не ранее 5 (пяти) рабочих дней после направления Исполнителю уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию. Суммарный объем денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика, не должен превышать суммы установленной в п.7.1. настоящего Контракта. 

7.2.4. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем условий Контракта, Исполнитель обязан заплатить Заказчику штраф в размере внесенного 

обеспечения Контракта. Если по данному основанию Контракт расторгается в судебном порядке, внесенный в качестве обеспечения Контракта платеж переходит в собственность Заказчика и перечисляется на его счет  в бесспорном (безакцептном) порядке.

7.2.5. Залог денежных средств возвращаются Исполнителю  за вычетом списанных в пользу Заказчика сумм. 

7.3. Банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения Контракта:

7.3.1. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

7.3.2. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств Заказчик вправе выставить к Банку, оформившему банковскую гарантию, требование о выплате денежных средств в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций, включающих в себя неустойки (штрафа, пени) согласно условия настоящего Контракта. В тот же день Заказчик направляет копию требования о выплате денежных средств в адрес Исполнителя письмом по электронной почте. Суммарный объем требований Заказчика к Банку не должен превышать суммы установленной в п.7.1. настоящего Контракта, за исключением случаев предусмотренных положений ст.37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013

7.3.3. Банковская гарантия должна в обязательном порядке содержать следующие сведения и указания: 

- указание на настоящий Контракт путем указания на Стороны настоящего Контракта, 

- название предмета Контракта и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,

указанное в преамбуле к настоящему Контракту, 

- указание на то, что банковская гарантия является безотзывной,

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком (принципалом) в соответствии со ст.37 и ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и условиями настоящего Контракта, в размере не менее суммы, установленной в п.7.1 настоящего Контракта.

- обязательства Исполнителя (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта (Банка) уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии  (равен сроку выполнения Исполнителем работ по  настоящему контракту плюс  60 календарных дней);    

- отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам Исполнителя (принципала), возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

- согласие Банка о выплате денежных средств в срок не более 5 (пяти)  рабочих дней после поступления от Заказчика требования о выплате по гарантии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителя обязательств по Контракту. 

7.4.  В случае если по каким-либо причинам представленное обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем  своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что в настоящем Контракте.

7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Республика Саха (Якутия) или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном  Федеральным законом от   05.04.2013 г.   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.1.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и настоящий контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.2. Исполнитель  вправе потребовать расторжение контракта  в  случае:

· остановки Заказчиком выполнения своих обязательств по причинам, не зависящим от Исполнителя,  на срок, превышающий два месяца.

         Заказчик вправе в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке вправе потребовать расторжение контракта  в  случаях:

· прекращения бюджетного финансирования;

· существенного нарушения условий настоящего Контракта Исполнителем;

· нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапа работ), согласно Графику производства работ  более чем на 10  рабочих дней;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем  на этапе определения Исполнителя;

· установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· возникновения необходимости осуществления закупки  на неучтенные дополнительные работы, не предусмотренные в рамках исполнения Исполнителем настоящего контракта;

8.3. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику,  который оплачивает Исполнителя стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.4. Сторона,  решившая расторгнуть контракт, согласно положениям настоящей статьи, направляет за десять календарных дней до дня предполагаемого расторжения письменное предложение другой стороне. Последняя сторона обязана в письменной форме уведомить сторону, направившую предложение, о своем согласии расторгнуть контракт либо об отказе в расторжении контракта. 

8.5. При досрочном расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан соответственно:

1) принять работы, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

2) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя подписать формы КС-2 и КС-3 или дать мотивированный отказ с указанием причин, выявленных недостатков и сроком их устранения;

3) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента приемки работ, оформления соответствующих документов (КС-2, КС-3), предоставления Исполнителем исполнительной документации, очистки территории строительной площадки и прилегающей к ней территории, сдачи строительной площадки,  подписания акта сверки взаимных расчетов, оплатить выполненные работы.

8.6. При расторжении настоящего контракта все затраты по охране, содержанию строительной площадки несет Исполнитель до полного урегулирования вопросов по взаиморасчетам.

8.7. При расторжении настоящего контракта по любым основаниям, предусмотренным настоящим контрактом, он будет считаться расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

8.8. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

· при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

· если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

· предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

· предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны  освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту,  если оно явилось  следствием  природных  явлений,  военных  действий  и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы,  а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если  обстоятельства  непреодолимой силы или их последствия будут длиться более  трех  месяцев, то Исполнитель и Муниципальный заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в  течение  двух  месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они не являются составными частями настоящего Контракта.

10.2. Все термины и определения, используемые в настоящем Контракте, известны и понятны сторонам и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. К отношениям сторон по настоящему Контракту применяется право Российской Федерации. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства.

10.3. К отношениям сторон по настоящему Контракту, в случае возникновения необходимости установления момента исполнения обязательства по Контракту, применяется московское время.

10.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.

10.6. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10.7. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

10.8. Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1. Техническое задание. 

10.9. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Муниципального заказчика, один – для Исполнителя.

Статья 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:


Администрация МО «Алданский район», 

678900, РС(Я), г. Алдан, ул.Ленина, д.19

ИНН/КПП  1402013393/140201001

р/с 40204810200000000440

в ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г. Якутск БИК 049805001
Телефон:(41145)3-51-84
Факс: (41145) 3-63-29
Глава администрации МО «Алданский район»

 _______________  С.Н.Поздняков
	Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис»

ИНН/КПП 7017301390/ 701701001

Адрес: 634050, РФ, г. Томск, ул. Заливная, д. 1 б

р/сч 40702810300060004739

в ООО «Промрегионбанк» г. Томск 

БИК 046902727 Тел. 8-3822-443693

______________________ В.Ю. Громова




Приложение №1 к муниципальному контракту 
от «___»_______________ 2014 г.

Техническое задание

на выполнение строительного контроля по объекту:

«Культурно-спортивный комплекс с. Хатыстыр»

1. Общие положения

Муниципальный заказчик – Администрация муниципального образования «Алданский район»,  
Исполнитель –  Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис».
Объект – «Культурно-спортивный комплекс с. Хатыстыр»

Место нахождения объекта: Республика Саха (Якутия), КСК с. Хатыстыр.
Объем работ,  подлежащих контролю, определен в проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации по Объекту.

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объекта капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

2. Организация строительного контроля

Строительный контроль включает проведение следующих контрольных мероприятий:

· Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

· Проверка наличия у подрядчика документов о качестве (сертификатов и паспортов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

· Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов.

· Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

· Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения с подписанием соответствующих актов; контроль выполнения исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

· Контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной документации по Объекту в соответствии с нормативными документами, действующими в РФ. С момента начала строительно-монтажных работ и до их завершения контроль ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ (общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ по установленной форме оформить и передать исполнителю работ).

· Контроль за соблюдением подрядчиком графика работ по Объекту до сдачи Объекта Муниципальному заказчику.

· Извещение о начале работ органов государственного строительного надзора;

· Проверка и согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке законченного строительством объекта, актов приемки услуг по осуществлению авторского надзора, документации по приемке товара (товарные накладные, акты приема-передачи и пр.);

· Проведение фотосъемки на объекте для подтверждения и контроля качества и объема проводимых скрытых работ. По окончании работ сдача заказчику всего объема фотографий в электронном виде в соответствующей хронологической последовательности;

· Регулярное посещение объекта с обязательным  внесением записи в общей и (или) специальный журнал учета выполнения работ; 

· Проведение и участие в проводимых иными лицами производственных совещаниях по Объекту, фиксация всех решений в протоколе совещания;

· Предоставление Муниципальному заказчику по запросу информации, справок, сведений о состоянии объекта, выполненных и производимых на нем работах и их организации;

· Представление Муниципального заказчика, по надлежаще оформленному его поручению, в государственных органах, органах местного самоуправления, иных организациях по вопросам строительного контроля;

· Проверка выполнения подрядчиком предписаний, замечаний и предложений соответствующих надзорных органов и Муниципального заказчика, по устранению выявленных недостатков в организации и технологии производства работ, отступлений от проектных решений, качеству материалов, соблюдении правил охраны труда, техники безопасности, культуры производства работ, пожарной безопасности и др.

· Проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

· Письменное уведомление Муниципального заказчика о готовности объекта к сдаче и предоставление подтверждающей документации после полного выполнения работ подрядчиком по муниципальным контрактам.

· Участие в приемке работ и сдаче объекта от подрядчика Муниципальному заказчику, в том числе приемке выполненных работ по законченным этапам, приемке скрытых работ, окончательной приемке с оформлением актов по установленным формам.

· Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и заключенным муниципальным контрактом.

3. Оборот документов и отчетность

a. Документы, подлежащие постоянному контролю:

· Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласования этих изменений с проектной организацией и муниципальным заказчиком;

· Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ;

· Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика или привлеченной подрядчиком;

· Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций и сетей (если испытания предусмотрены проектом);

· Общий и специальный журнал учета выполнения работ;

· Результаты обследования объекта перед приемкой в эксплуатацию;

· Графики производства работ.

б. Деловая переписка ведется на протяжении строительства и хранится в двух экземплярах:

· один экземпляр у муниципального заказчика;

· один экземпляр у исполнителя.

в.  Документы, подлежащие передаче муниципальному заказчику после окончания строительства:

· исполнительная документация – акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки конструкций, испытаний конструкций, сетей и оборудования; сертификаты и паспорта, удостоверяющие качество материалов и оборудования; исполнительные схемы ответственных конструкций, сетей, вынос осей зданий и сооружений; результаты лабораторных испытаний.

· Общий и специальный журнал учета выполнения работ;

· Акт приемки объекта капитального строительства;

· Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

· Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный подрядчиком и исполнителем, осуществляющим строительный контроль (в соответствии с Градостроительным кодексом);

· Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная подрядчиком и исполнителем, осуществляющим строительный контроль (в соответствии с Градостроительным кодексом);

· Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

